PLAN MONTAGE

Longueur minimale interieur silo
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Prévoir une ligne protégée d'une capacité de 10kW (6kW installé)
20A / 3x 400v tripahsé + neutre a 50Hz
Prévoir I'arrivée d'un cdble réseau avec connecton internet
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En cyan - Cheminement des cdbles du coffret chauffeur
Les cdbles sont de fourniture AA BIOMASSE

c Les moyens de supportage sont & charge du client
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Coffret général de gestion du Toploader ] K
Prévoir une ligne protegee d'une capacité de 10kW (6kW installe)
20A / 3x 400v fripahse + neutre a 50Hz
(Cdable d'alimentation non fourni - Arrivée sur PE dans coffret)
Prévoir I'arrivée d'un céble réseau avec connecton internet -> IMPERATIF Coffret "chauffeur”
Prévoir foureau @30mm mini pour passage des cables
330 — de l'interieur vers I'exterieur du batiment -> A charge client
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Position montage laser n°1 - Monté sur les sur-ridelles )
(Capteur de mesure hauteur produit)
Position montage laser n°2 - Monté sur les sur-ridelles
(Capteur de mesure hauteur produit)
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pour garantir la mise en sécurité de la zone A1

(Capteur fourni avec I'armoire de commande)
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